— POLSKI 1
tAD BGK

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie
inwestycyjne: ,Eko Szkota - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Bedkowie”, ktore jest dofinansowane ze sSrodkéw Rzqdowego Funduszu Polski Ltad:

Program Inwestycji Strategicznych.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania ZP.271.2.2023)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

zawarta pomiedzy:

Gmina Bedkow

ul. Parkowa 3, 97-319 Bedkdéw, woj. t6dzkie,

NIP: 7732223401, REGON: 590647894,

zwang w dalszej czeSci umowy ,, Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Dariusza Misztala - Wojta Gminy Bedkow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bedkéw - Pani Anny Bijoch

zwana dalej ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
cevveneneenenn (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP e , REGON ..o, , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......ccceeueee. (wpisa¢ adres), NIP
veenreennnny, REGON L ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéitki.
Z Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)

b)

d)

g)
h)

j)

Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego
okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;
Program - Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.,
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady
Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie utworzenia
Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegdtowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu
$Srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust. 5

umowy
PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy


http://www.bgk.pl/
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Oswiadczenia Stron

1.  Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.

4.  Strony o$wiadczajg, Ze bedgc Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

5. Strony os$wiadczaja, Ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:
~Eko Szkota - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Bedkowie”

2. Celem projektu jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku szkolnego i
tym samym ograniczenie zuzycia energii na terenie gminy Bedkéw. Dzieki realizacji
projektu szkota uzyska korzy$¢ w postaci oszczednosci kosztéw eksploatacji
budynku podlegajacego termomodernizacji. Realizacja inwestycji w trybie
zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu zostang wykonane:

1) Termomodernizacja obiektu

2) Montaz instalacji fotowoltaicznej

3) Prace instalacyjne i modernizacyjne

4) Wykonanie energooszczednego oswietlenia budynku

5) Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

6) Dokumentacja projektowa (dysponujemy PFU)
3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:
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1)

Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym - dalej PFU (Zal. Nr 1 do SWZ) w zakresie koniecznym do
wykonania wszystkich rob6t wraz z wszelkimi innymi opracowaniami

koniecznymi do wykonania projektu, w tym:

Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity
Dz.U.2022, poz. 1679), ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. z
péZniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225);
inwentaryzacja budynku, jesli bedzie konieczna;

pozostate wymagane opracowania dla wuzyskania Pozwolenia na
budowe/zgtoszenie;

dokumentacje wykonawcza we wszystkich branzach do realizacji
inwestycji;

przedmiar i kosztorys robot;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, obejmujace caty zakres
przedmiotu zaméwienia we wszystkich branzach;

badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania
dokumentéw wykonawcy;

mapy do celéw projektowych. Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania
aktualnych map do celéw projektowych na dziatke objeta przedmiotem
zamOwienia;

opracowanie dokumentacji BIOZ.

[lo§¢ dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze,
przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych, kosztorys inwestorski i inne) wymagana w formie papierowe;j
i elektronicznej, przekazywana Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana - 4 egzemplarze (rysunki i pozostate dokumenty

wchodzace w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym
formacie A4 lub jego wielokrotnosci)

b) wersja elektroniczna - 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko

do odczytu:

e rysunki - format: dwf, dwg i pdf

e obrazy - format: jpg lub pdf,

e tekst - format doc.i pdf

o arkusze kalkulacyjne i harmonogramy - format xlIs i pdf
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Zapis dot. ilosci dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu jest nadrzedny
w stosunku do zapisu w PFU.

2) Uzyskanie wymaganych prawem wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i
sprawdzen Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsiewziecia;

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub dokonanie
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (zgodnie z przestankami
wynikajacymi z Prawa budowlanego),

4) Wpykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do SWZ;

5) Pelnienie nadzoru autorskiego

6) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenie jej do
powiatowego zasobu geodezyjnego,

7) Ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie nieprawomocne;j
decyzji pozwalajacej na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane)
lub zgtoszenia zakonczenia robot, dla ktérego wtasciwy organ nie wniesie
sprzeciwu w ustawowym terminie.

4. Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét oraz
STWIORB  wg uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostang
sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegétowy harmonogram
prowadzenia robot budowlanych przewidzianych we  wszystkich
przygotowanych projektach budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
kolejno$¢ wykonywania prac.

Do rozpoczecia rob6t budowlanych bedzie mozna przystapi¢ po opracowaniu
dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce,
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami
uzgodnien, pozwolen, zgloszen, zezwolen, itp. (jezeli beda wymagane
prawem). Wykonanie wszystkich rob6t budowlanych wymagane jest w oparciu o
powstata dokumentacje projektowg, warunkami wtasciwych organdéw i instytucji,
niniejszg SWZ oraz zawartg umowa.

5. Szczegolowe opis przedmiotu zamodwienia, w tym Program funkcjonalno-
uzytkowy zawiera Zalacznik nr 1 do SWZ oraz pytania i odpowiedzi, a takze
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dokumentacja opublikowana w postepowaniu nr ZP.271.1.2023.

6. Szczeg6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

a) wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja Projektowa,

b) wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

c) wykonane przedmiary robdét,

d) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

e) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy.

8. Wykonany przedmiar robot bedzie miat charakter pomocniczy, co oznacza,
ze wykonawca zobowigzuje sie wykonac rodzaj rob6t, ich obmiar oraz zakres zgodnie
z projektem budowlanym i STWIORB, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z opracowang
Dokumentacja Projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowag oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczng, zawarta
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

11. W ramach rob6t budowlanych Wykonawca:

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad*/

1) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 1, o wartoSci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 2, o warto$ci min. 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 3, o wartosci
stanowigacej roznice pomiedzy wartoSciami robo6t rozliczonymi w ramach okreséw

4 Wedtug wniosku o dofinansowanie kwota ta wynosi 5 500 000,00 zt
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rozliczeniowych nr 1-2, a taczng sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
umowy.

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzisza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad*/
1) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 1, o wartoSci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 2, o wartoSci
min. 50 % kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

3) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 3, o wartoSci
odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy;

4) wykona roboty przewidziane w okresie rozliczeniowym nr 4, o warto$ci
stanowigcej réznice pomiedzy warto$ciami rozliczconymi w ramach okreséw
rozliczeniowych nr 1-3, a czna sumag wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1

umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i witasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalno$ciach, a w szczeg6lnosci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegdétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

W przypadku wyprawy dla elewacji budynku Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie

intensywnej kolorystyki o podwyzszonej zawartosci barwnika. Ostateczne kolory
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poszczeg6lnych elementéow (elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, obrdébek

blacharskich, powtok malarskich $§cian wewnetrznych, sufitow, oktadzin schodéw

zewnetrznych itp.) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania
koncepcji i projektu budowlanego a péznej zastosowac podczas robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robét budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.), a

ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczeg6lnosci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i problemoéw powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do

dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu

budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie

z zagdaniami organéw wydajacych decyzje okreSlajace przebieg procesu

inwestycyjnego w szczegdlnosci organow wydajacych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zar6wno wtasno$¢ no$nikow,

na ktorych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i pelne autorskie prawa
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majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w
szczegOlnoSci:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w
catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,
2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,
3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w
szczegbdlnoSci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,
4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegblnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowg,
5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,
6) Zamawiajagcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.
Wykonawca os$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw o$wiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowiazujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz
wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci wyraza/ wyrazaja zgode
na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowe;j,
2) wprowadzanie zmian do  Dokumentacji  Projektowej  wynikajacych
z koniecznoSci jej aktualizacji.
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10.

11.

12.

13.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tres$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosSci lub w
cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwiagzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoS$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1062), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworow osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcemu, prawa,
w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktéorych mowa w ust.
9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z
ktérymi bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z

postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego

naruszac bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0séb trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego
na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka

Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci

korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu

odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
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14. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 pkt. 1) niniejszej umowy.

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy.

16. Opracowang dokumentacje projektowa, na etapie koncepcji a nastepnie na etapie
projektu budowlanego, nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji,
odpowiednio:

1) Koncepcje - po jej opracowaniu,
2) Projektbudowlany - przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe
badz zgtoszenie.

17. Zamawiajgcy wniesie uwagi do koncepcji lub projektu budowlanego w terminie 7 dni
od dnia ich przedstawienia przez Wykonawce, a Wykonawca zobowigzuje sie te
uwagi uwzgledni¢, chyba ze wskaze okoliczno$ci uzasadniajace odstapienie od ich
uwzglednienia.

18. Zaktualizowana koncepcje albo projekt budowlany Wykonawca sktada w ciggu 7 dni
od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego. Zapisy ust. 17 stosuje sie odpowiednio.

§1b
Sposab realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy teren robot i zapewni organizacje zaplecza
budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie 0s6b zlozonym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdézniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

11
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoSci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
oséb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych 2z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych
Dokumentacjg Projektowg- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowe;j,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w umowie w tym szczegélnoSci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw
pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
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obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWIiORB;

13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw,
kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publiczne;j,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania- przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu i
urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z
czynnoSci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robdt,

15) pokrycia kosztéw poboru energii oraz wynikajacych ze zuzycia wody,

16) przekazania Zamawiajgcemu ztomu pochodzacego z demontazy i innych prac
wykonywanych w trakcie prowadzenia robot budowlanych, chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym

zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw

wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek

zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,

zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 699 z
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10.

11.

12,

pézn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie, Zamawiajagcemu

potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi

przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.

0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z

obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robét w

zakresie wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej w szczegdlnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie

przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych

zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robot, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
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nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci

13.

Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
Prace budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ciggta prace
szkoty.
Prace budowlane bedg wykonywane na terenie funkcjonujacej szkoty, w ktorej beda
prowadzone zajecia lekcyjne, w rejonie prac budowlanych moga znalezé¢ sie
pracownicy i uczniowie. Pomieszczenia, w ktérych beda prowadzone roboty

14.

15.

budowlane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Prace nalezy prowadzic
w sposob bezkolizyjny, zapewni¢ rozwigzania umozliwiajgce prace obiektu.
Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzgadnianie na biezgco kolejnosci robét
z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamowienia
w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ............c....
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw roboét sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okreS§la w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia gotowosci
odbioru robét budowlanych.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5,
3) zakres robét do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,31i4;
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5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... 71,
co stanowi kwote brutto ........c.cccescsininnns Z1 (stownie: . ztotych .../100),

w tym:
/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub réwna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski Lad>/

1) kwota wudzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe

5 Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Lad kwota ta wynosi 5 500 000,00 zt
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Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ........cccccee e 0.7t
(stownie: .....cccevenneee ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ........ccccvviieene 7.zt
(stownie).

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski Ead®/

1) kwota wudziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca S$rodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji wskazane we wniosku o
dofinansowanie: 550.000,00 zt (stownie: pie¢set piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych: 4.950.000,00 zt (stownie: cztery
miliony dziewiecset piecdziesiat tysiecy ztotych);

3) kwota stanowigca wktad wtasny zamawiajgcego przeznaczona na pokrycie
wynagrodzenia wykonawcy w czeSci przekraczajacej taczng kwote Przewidywanej
wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski
Lad: . 8zt (stownie: ................).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cia Dokumentacji Projektowej, robét budowlanych, dostaw
i czynnoSci przewidzianych w PFU oraz opracowanej Dokumentacji Projektowej i
STWIORB.

3. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy, strony
przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o warto$¢ prac niewykonanych.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i opracowang dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w

6 R6znica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

7 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 4 950 000,00 zt, jezeli jednak w wyniku postepowania
taczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 5 500 000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu
(bedzie stanowi¢ 90 % wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z oferty)

8 Rdznica kwoty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy oraz Przewidywanej wartosci inwestycji
wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski tad tj. 5 500 000,00 z1
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art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona

bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacja projektowa lub

programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa ztozy Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na

branze i zakres rzeczowy zamoéwienia, z wyszczegblnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Wykonawca przedtozy odrebne kosztorysy dla kazdego z zadan wymienionych w § 1

ust. 3. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ metoda uproszczong

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 4 i 5).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towg lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz 80
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robét metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektowsg,
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
314 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajagcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

Ceny robot w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) i pozostatych
dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony nie dtuzszym
niz 15 dni od dnia podpisania umowy,
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) wuczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegodlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdt, wymagajagce wywozu, nienadajagce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspoipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub réowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad/
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1.

2.

3.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastapi zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie robét przewidzianych w okresie rozliczeniowym nr 1
zakresu podstawowego o ktérym mowa w § 3 ust. 11 pkt 1) bedzie ptatne na
podstawie jednej faktury czeSciowej wystawionej na kwote okre$§long w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy - po wykonaniu i odbiorze rob6t o wartosci kwoty okreslonej w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 2 zakresu podstawowego o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) bedzie ptatne na
podstawie drugiej faktury czeSciowej zakresu podstawowego wystawionej na
kwote stanowigca rownowarto$¢ 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy
po wykonaniu robot o wartos$ci co najmniej 50% kwoty okresSlonej w § 3 ust. 1 pkt
2) umowy,

3) wynagrodzenie za wykonanie robét przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 3 zakresu podstawowego o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 3) bedzie ptatne na
podstawie faktury koncowej zakresu podstawowego wystawionej na kwote
stanowiaca réznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia wykonawcy wskazang w § 3
ust. 1 a sumg wartoS$ci wskazanych w pkt 1-2 (pozostate do wyptaty wynagrodzenie
wykonawcy) po dokonaniu odbioru koficowego, przy czym faktura ta nie moze by¢
wyzsza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy

W  przypadku zmiany Harmonogramu wyptata S$rodkéw finansowych za
poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych
i przedstawi Zamawiajacemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robdt potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie  kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca
podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
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6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

9. Bezpos$rednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
1 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
13.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Bedkéow

ul. Parkowa 3, 97-319 Bedkéw,

NIP: 7732223401

Wykonawca ma prawo  skorzystania z mozliwo$ci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT,
najpo6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
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1.

2.

4,

/Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad/

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z
zataczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych warunkach:

1) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 1 o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) bedzie ptatne na podstawie jednej
faktury czeSciowej wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy
- po wykonaniu i odbiorze rob6t o wartosci kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy,

2) wynagrodzenie za wykonanie robét przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 2 o ktorym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2) bedzie ptatne na podstawie drugiej
faktury czesciowej wystawionej na kwote stanowigca réwnowarto$s¢ 50%
kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy - po wykonaniu i odbiorze robo6t o
wartosci co najmniej 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy

3) wynagrodzenie za wykonanie robét przewidzianych w okresie rozliczeniowym
nr 3 o ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 3) bedzie ptatne na podstawie trzeciej

faktury czeSciowej wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy
- po wykonaniu i odbiorze rob6t o wartosci kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy
4) wynagrodzenie za wykonanie robot przewidzianych w okresie rozliczeniowym

nr 4 o ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 4) bedzie ptatne na podstawie faktury
koncowej wystawionej na kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwota
wynagrodzenia wykonawcy wskazang w § 3 ust. 1 a sumg warto$ci wskazanych
w pkt 1-3 (pozostate do wyptaty wynagrodzenie wykonawcy) - po dokonaniu
odbioru konicowego.

W przypadku zmiany Harmonogramu wyptata srodkéw finansowych za

poszczegblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robo6t budowlanych

i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem

odbioru elementéw robdt potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie

zestawienie  kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgtoszonych

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy

ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo

zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom

24



POLSK 1
tAD BGK

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie
inwestycyjne: ,Eko Szkota - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Bedkowie”, ktore jest dofinansowane ze sSrodkéw Rzqdowego Funduszu Polski Ltad:

Program Inwestycji Strategicznych.

lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi

odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢

kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowigca
podstawe zaptaty.

6. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

3) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
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12.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
1 2, Zamawiajgcy moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

5) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

6) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Bedkow
ul. Parkowa 3, 97-319 Bedkéw,
NIP: 7732223401

2) Wykonawca ma prawo  skorzystania z  mozliwoSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
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15.W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

3) odbidr czesciowy po wykonaniu robot w zakresie uprawniajagcym do
wystawienia faktury zgodnie z § 5 Umowy - bedacy podstawg wystawienia faktury
czeSciowej,

4) odbiodr koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zamdéwienia
i podpisaniu protokotu odbioru koncowego - bedacy podstawa wystawienia
faktury konicowe;j.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioré6w Dokumentacji Projektowej oraz robot

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

3. 0Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnos$ci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonana
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

2)  Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujagcymi przepisami i normami oraz Ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

3) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajagcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
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5)

6)

7)

odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jeZeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.
Dokumentem potwierdzajgcym odbiéor Dokumentacji projektowej jest
protokdét odbioru Dokumentacji Projektowej.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, Ze dostarczona Dokumentacja
projektowa jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robét budowlanych
stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
rob6t zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.

Odbioér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych w tym po uzyskaniu nieprawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
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powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie

przeprowadzenia wszystkich préb.

3) Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokotyizaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikdw robot o
zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

f)  Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz
ze stosownymi o§wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

g) Decyzje zezwalajacg na uzytkowanie obiektu, a jezeli przedmiot
zamoOwienia nie wymaga uzyskania takiej decyzji, po potwierdzeniu
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy i braku wniesienia
Sprzeciwu przez organ.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego i koncowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegélnosSci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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b)

c)

bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu

usuniecia wad istotnych w terminie uzgodnionym przez strony,

jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody

w uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem

i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy

odbierze przedmiot zamoéwienia, a wykonawca usunie te wady w terminie

uzgodnionym przez strony,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
11. Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jako$ci,

2) 0dbioér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

— 0dbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancjj,

— 0dbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokdél odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z
wszystkich.

12. O0Odbior czeSciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbioru czeSciowego dokonuje sie po zakonczeniu robét budowlanych
objetych danym etapem fakturowania.

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czeSciowego,
jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
wykonawca nie wykonal wszystkich robét objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowa.
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3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoS$ci odbioru czeSciowego w
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czeSciowego.

4)  Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskaza w szczeg6lnoSci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

ztoZzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,
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10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

4 [ ,

3 e e e e neas ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 5 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,
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10.

11.

12.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgace z niniejsze;j
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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20.W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na dostawy, roboty
budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

21.W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osoba upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cocecvrruerun snrtel: ;
e-mail: .o ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.ccceeeernenne ;nrtel: ;
e-mail: coeeeviiiiii, ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotlania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

................ ;arteli....g e-mail: o upr.bud. nr o
2) kierownika rob6t branzy sanitarnej w osobie:

................ ;nrteli...wg e-mailt o upr.bud. D
3) kierownika robo6t branzy elektrycznej w osobie:

................ ;nrtel...; e-mails . upr.bud. nrr g

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
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14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okresSlone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
. Kwartalne raporty o postepie projektowania i wykonywania robdt beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 14 dni od ostatniego kwartatu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
pierwszy kwartat konczy sie z uptywem drugiego miesigca kalendarzowego po
miesigcu, w ktorym zawarto umowe.
Po przekazaniu przez Wykonawce raportu o postepie prac projektowych i robé6t lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajagcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac i robét oraz omdwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych i robot objetych umowa.
Wykaz problemo6w stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpézniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug
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wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 7 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdéwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i
roboét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), obejmujgcego przedmiot umowy, na sume ubezpieczeniowa nie
mniejszg niz potowa wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z niniejszej
umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbieznos$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:
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1) Na wykonana kompletna dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialno$ci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane, prace instalacyjne oraz zamontowane materialy i
urzadzenia — ... 9 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

UWAGA: na rozwiazania oswietleniowe, udzielona zostanie gwarancja
producenta na okres 60 miesiecy od datv podpisania protokolu odbioru

koncowego

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢

% Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwsze;j
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......oocovvevieeiiiiiiiee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czynnosci:

prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow
robot)
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(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoS$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywiazania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
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przez caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 lit. b) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci
2 500,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
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9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13
ust. 1 umowy - w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwltoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktoérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokoSci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przeditozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......cccoovoeevniceinen e

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5 pkt 2).
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§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia

sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje prace projektowe niezgodnie z PFU lub wykonuje roboty
budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposoéb niezgodny
z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
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7)
8)

9)

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powt6érnego wezwania.

2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
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1w

dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .............. w wysokosci 2 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccueeneee. ztotych (stownie: ..o, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKoSci .......ccuveuerneene zlotych (stownie: ......cocceveieennne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .evverrrverrreenenns ztotych (stownie: ....ccociiiiviinnnenn. ), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
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go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:
1) przedhluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktéra

nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
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2)

3)

4)

niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegOlnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediluzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron
umowy lub sposdb jej wykonywania,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnoSci programéw lub funduszy lub innych zZrédet
finansowania inwestycji objetej niniejsza umowg,
zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu s$wiadczen lub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci
wykonania robdét nieujetych w dokumentacji projektowej,
zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegolnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokos$ci od warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodnos$ci z umowy z trescig tej promesy,
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy w odniesieniu do:
a) zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
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b) wynagrodzenia wykonawcy, bedaca konsekwencja zmian zakresu lub

sposobu $wiadczenia wykonawcy,

c) terminu jej wykonania,

w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych do

zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznos$ciach:

a)

b)

d)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujgce musza spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia przez wykonawce wykonywania czeSci zamodwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat Kkorzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamodwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w takcie postepowania o
udzielenie zamo6wienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze
nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oSwiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowq z
dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego
naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$S¢ zamoOwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych
dokumentacja projektowg oraz STWIiORB strony przewiduja mozliwo$¢
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zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane
umowy.

3. Z wnioskiem o zmiane umowy mozZe wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak

4,

1 Zamawiajacy.

Okres$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokoS$ci wynagrodzenia w

przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towar6w i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany

te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio

do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote réowna roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana

kosztoéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjag przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatlowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegotowa analize poréwnawcza kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowa
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10.

wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg warto$cig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czesS¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczeg6lnosci szczegd6towa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.
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11. Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 19
Klauzula waloryzacyjna.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie po kazdym
kwartale obowigzywania umowy, w oparciu o miesieczny wskaznik cen towaréw
i ustug konsumpcyjnych = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy w danym kwartale srednia wskaznika GUS przekroczy poziom 104
% wzgledem tej Sredniej z poprzedniego kwartatu, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie uwzgledniajgce te zmiane (wynagrodzenie zwiekszone) za ten
kwartal;

3) zmiana, o ktérej mowa w pkt 2) zostanie okreSlona w sposob nastepujacy:

Ax(B%-104 %) =C,
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia za kwartat, ktorego dotyczy waloryzacja,
B - S$rednia opublikowanych wskaZznikéw miesiecznych GUS w danym
kwartale,
C- warto$¢ zmiany.

4) w sytuacji, gdy w danym kwartale $rednia wskaznika GUS spadnie ponizej
poziomu 96 % wzgledem poprzedniego kwartatu, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie uwzgledniajace te zmiane (wynagrodzenie zmniejszone) za ten
kwartat;

5) zmiana, o ktérej mowa w pkt 4) zostanie okreslona w sposdb nastepujacy:

Ax (96 -B%)=C,
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1.

gdzie:

A - warto$¢ wynagrodzenia za kwartat, ktérego dotyczy waloryzacja,

B - S$rednia opublikowanych wskaznikéw miesiecznych GUS w danym
kwartale,

C- warto$¢ zmiany;

6) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest mozliwa dla pierwszych dwoch
kwartatéw obowigzywania umowy;

7) Strona informujaca o wystgpieniu okolicznoSci uzasadniajagcych zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy zobowigzana jest w szczegdlnoSci przedstawi¢ dane i
wyliczenia potwierdzajace prawo do zmiany wynagrodzenia i wielko$¢ zmiany;

8) taczna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2,5 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy;

9) zmiana umowy wymaga zgodnej woli stron.

. W przypadku dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzany jest on
w terminie 14 dni od dokonania tej waloryzacji, do odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty
budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, § 8 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajgcy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub
dostawy, zgodnie z ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 1 % warto$ci umowy podwykonawczej, nie mniej niz 1 000 zt za kazdy
przypadek.

. W kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 2 umowy - w wysokosci 0,1 % warto$ci brutto umowy, ktorej
dotyczy obowigzek zaptaty, za kazdy dzien zwtoki od uplywu terminu, w ktérym
zaptata powinna najp6Zniej zosta¢ dokonana.

§ 20
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajagcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaro6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza

oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
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19.

zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

=

§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do poddania go mediacjom.
Mediacje prowadzone bedg przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23

Postanowienia konncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajagce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Specyfikacja warunkoéw zamdéwienia.
2) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
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3) Zlozona oferta.
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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