Zatacznik Nr 4
do zapytania ofertowego znak: IN.042.2.2024

UMOWA Nr. IN.042.2.2024

zawarta w Urzedzie Gminy Bedkdow w dniu ......... 2024 r. pomiedzy:

Gming Bedkdéw
ul.Parkowa 3,
97-319 Bedkoéw,
NIP 773-22-23-401,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Bedkéw- Dariusza Misztala

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .........cccccoeevecrieinnne.
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

S prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAazwa: ......cceeeeennns z siedziba:
.................................................. posiadajgcg NIP: .....c.cconen., zarejestrowang w Centralnej Ewidenc;ji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej (CEIDG)

zwanym dalej ,Wykonawca lub Inspektorem nadzoru”, za$ tacznie zwanymi w dalszej czeéci niniejszej
Umowy ,,Stronami”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez
Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
0 wartosci szacunkowej zamdwienia nie wiekszej niz 130.000,00 zt (netto) na podstawie Regulaminu
udzielania zamoéwien publicznych w Urzedzie Gminy Bedkéw wprowadzonego Zarzadzeniem nr 108/2020
Wojta Gminy Bedkdw z dnia 31 grudnia 2020 r.

na: Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach zadania
pn.: ,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Bedkowie”

0 nastepujacej tresci:

PRZEMIOT UMOWY
§1.

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje obowigzki Ispektora
Nadzoru i petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych
w ramach zadania pn.: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Bedkowie”.
Wykonawca petni¢ bedzie funkcje Inspektora nadzoru w zakresie robét w w branzy konstrukcyjne;j,
w branzy instalacje sanitarne i wodociggowe, w branzy ektrycznej i innstalacje fotowoltaiczne
w trakcie realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym w Bedkowie.

2. Przedmiotem inwestycji objetej nadzorem budowlanym, o ktérej mowa w ust. 1 jest réwniez
petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych zawarty jest w nastepujgcych dokumentach:

1) Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami



2) Projekt wykonawczy z podziatem na branze;
3) STWIOR;

4) Pozwolenie na budowe Decyzja znak sprawy: WAB.6740.271.2024, Decyzja nr 278/2024 z dnia
23.05.2024r. Dokumenty do wglgdu na stronie Zamawiajacego: bip.bedkow.com.pl w zaktadce
zamowienia publiczne-przetargi-postepowanie Nr ZP.271.2.2024, zatacznik nr 1 ,Opis
przedmiotu zamowienia”;

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty zwigzane z wykonaniem nadzoru oraz
roboty budowlanej, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, a mogace mie¢ wptyw na
wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2.

Prawa, ktore przystuguja Wykonawcy oraz obowigzki, jakie na nim cigza jako na inspektorze nadzoru,
okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r. nr 1333 ze zm.)
oraz umowa i zapytanie ofertowe z zatgcznikami.

Przez zakres nadzoru rozumie sie czynnosci wynikajagce z ustawy Prawo Budowlane,
w szczegdlnosci:

1) Analiza dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemdw
i podjecia dziatan zaradczych;

2) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym réwniez zgodnosci
z zapisami wniosku o dofinansowanie wraz z zatgcznikami, na podstawie, ktérego zamawiajacy
otrzymat dofinansowanie;

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robét wyrobdw zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci zapobiegania
zastosowania wyrobdéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do weryfikacji i zatwtierdzania wnioskow
materiatowych, gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy, uwag, zastrzezer, opiniowania,
weryfikacji dokumentacji budowy i zgdania jej uzupetnienia bgdz zmiany od Wykonawcy;

5) Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowego obiektu i przekazanie do jego uzytkowania;

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takie kontrolowanie
rozliczenrt budowy;

7) Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kaide wezwanie
Zamawiajgcego;

8) Udziatu w przekazywaniu wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy;

9) Udziat w naradach koordynacyjnych na budowie, w tym organizacja narad technicznych i ich
protokotowanie oraz przekazywanie protokotu wszystkim uczestnikom;



10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

uzgodnienie z Wykonawca robdt rodzaju dokumentacji powykonawczej: jej sprawdzenie
i zatwierdzanie do odbioru;

Udzielanie Wykonawcy robdt informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych zadania;

Whioskowanie do Zamawiajacego w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej,
w tym réwniez opiniowanie rozwigzan réwnowaznych proponowanych przez Wykonawce
robdt;

Przeprowadzania kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy inwestycji;
Informowania o kazdorazowej zmianie kierownikéw budowy/kierownikdw robdt;

pisemnego akceptowania (przed odbiorami): geodezyjnych szkicow tyczenia i kontroli
potozenia obiektéw, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia parametréw
technicznych wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodete;

prowadzenia nadzoru nad prawidtowym i terminowym przebiegiem robdt zgodnie z umowg
oraz harmonogramem rzeczowo finansowym zadania;

rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdt,
a w razie potrzeby zasiegania opinii autora projektu;

wydawania kierownikowi budowy lub robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozeri, dokonywania wpisdw
o prébach i badaniach, wpiséw o dowodach dopuszczenia materiatéw i wyrobdw
budowlanych przewidzianych do obrotu i stosowania w budownictwie;

Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisdw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznos$ci majace znaczenie dla wtasciwego procesu
budowlanego;

Zadanie od wykonawcéw robdét budowlanych dokonania poprawek bad? ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymanie dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektows;

Sprawdzanie i odbiory robdt budowlanych ulegajagcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych;

uczestniczenia przy przeprowadzeniu wszystkich préb, pomiardw i sprawdzen,

Sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw z préb, testdw i sprawdzen
wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robdt budowlanych, potwierdzanie
prawidfowosci ich wykonania, osiggniecie zaktadanych parametréw, ocene bezpieczerstwa
w eksploatacji i uzytkowaniu;

Potwierdzanie gotowosci wykonawcy zadania do odbioru robdt zanikajacych, robét
czesciowych oraz udzia w koricowym odbiorze zadania;

Organizowanie i uczestniczenie w przegladach w okresie gwarancyjnym i w procedurze
usuwania zaistniatych w tym okresie wad, z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy robét
budowlanych;

Udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarangji
i rekojmi udzielonej przez wykonawce robdét budowlanych, egzekwowanie ich usuniecia



i sporzadzanie stosownych protokotdw;

27) Sporzadzanie na piSmie na wniosek Zamawiajacego informacji i wyjasnien niezbednych do
prawidtowe] realizacji umowy jak réwniez podyktowanych wymaganiami jednostki
udzielajgcej dofinansowania;

28) Nadzor inwestorski bedzie wykonywat, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wszystkie inne
czynnosci, niewymienione w umowie, ktére zostang uznane za niezbedne dla prawidtowe;
realizacji zadania;

29) Obowigzkowo wymaga sie, aby przedmiot umowy $wiadczony byt w sposéb umozliwiajgcy
kontakt osobisty/telefoniczny w godzinach 8.00-16.00 z inspektorami nadzoru (wszystkich
branz) zaréwno w siedzibie Zamawiajgcego jak rowniez w miejscu realizacji projektu na
budowie w miare biezcych potrzeb jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego lub uzasadnione wezwanie Wykonawcy robot.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:
1) kontroli i weryfikacji przedktadanych kosztoryséw, jesli zachodzi¢ bedzie taka koniecznosé;

2) potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do fakturowania, zgodnie
z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Gming Bedkdw, a Wykonawcg robdt
budowlanych;

3) informowania Zamawiajgcego o wystepujacych trudnosciach w realizacji budowy
i odstepstwach od umowy zawartej przez Zamawiajacego, a wykonawcy robdt,
a w szczegdlnosci informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku wykonywania czesci
robét przez podwykonawcdow;

4) Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ kazdorazowo, w dniu w ktérym jest obecny na
terenie budowy, swojg obecnos¢ dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy moze kontrolowaé wykonywanie przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych
z umowy, w szczegdlnosci zachowywanie przez Wykonawce odpowiednich termindw realizacji
poszczegdlnych czynnosci sktadajgcych sie na realizacje nadzoru.

§3.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt zastepce, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania
swoich obowigzkow.

O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca jest
zobowigzany powiadomié pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie koniecznosé natychmiastowego
przeprowadzenia robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed
awarig, Wykonawca jest upowazniony do zlecenia wykonawcy robdt budowlanycht i dokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na pismie
Zamawiajacemul.



Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawce wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Zleceniobiorce obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE ZAMOWIENIA
§4.
Wykonawca do petnienia funkcji Inspektora nadzoru ustanawia:

1) na stanowisku Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej:

(imie i nazwisko, nr uprawnien, e-mail, tel.)

2) na stanowisku Inspektora nadzoru w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej:

(imie i nazwisko, nr uprawnien, e-mail, tel.)
3) na stanowisku Inspektora nadzoru w specjalnosci Inspektora nadzoru w specjalnosci instalacje
elektryczne

(imie i nazwisko, nr uprawnien, e-mail, tel.)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego
upowaznionym oraz podmiotom kontrolujgcym, dostepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie jest realizowany Przedmiot Umowy.

Zamawiajacy wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacie Umowy w osobie:
...................... nr telefonu: ....ccoceovvvnvvceeer, € Mailiviviiiiccev .. adres do doreczer: Gmina
Bedkdw, ul. Parkowa 3, 97-319 Bedkdw.

Wykonawca wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacie Umowy w osobie:
....................... nrtelefonu: .ccceecvccviencccnnenn,, @ Mails .., adres do doreczen ...,

TERMINY
§5.

Zleceniobiorca bedzie wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy w terminie ustalonym
przez strony, tj. do 30.06.2026 r., (jednak nie krdcej niz do zakoriczenia i odbioru wszystkich robét
budowlanych, obejmuje takze rozliczenie koricowe nadzorowanych robdt budowlanych).

Ustuga nadzoru wykonywana bedzie przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz
w okresie gwarancyjnym.

Ewentualne przedtuzenie terminu obowigzywania umowy uzaleznione bedzie od zakoriczenia roboty
budowlanej, nad ktdrg sprawowany bedzie nadzér. Przedtuzenie nastgpi o czas niezbedny do
ukonczenia nadzorowanej roboty budowlanej.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 tj. ewentualnego przedtuzenia terminu
obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Po uptywie okresu, na jaki niniejsza umowa zostata zawarta Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 6. zobowigzuje sie wykona¢ czynnosci, o ktérych mowa w umowie (m.in.



uczestniczenia w przegladach i odbiorach w okresie rekojmi i gwarancji) do dnia uptywu rekojmi
i gwarancji Wykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o przeglagdach i odbiorach, o ktérych mowa w ust. 5, na co
najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem dokonania przedmiotowych czynnosci.

WYNAGRODZENIE

§ 6.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ofertag
z dnia e w  kwocie catkowite] brutto .. ,  czyli  wraz
z podatkiem od towardw i ustug, podatek VAT (....%) tj.: veovrervrrrenne zt, kwota netto ....cccceevuvvienn. 7t
w tym:

1) 50% - wynagrodzenie ptatne bedzie za zrealizowanie przez Wykonawce robét budowlanych
Etap | przedmiotu zamdwienia —w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. w 2025r.,

2) 50% - wynagrodzenie ptatne bedzie za zrealizowanie przez Wykonawce robét budowlanych
Etapu Il przedmiotu zamowienia —w terminie 23 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. 2026r.

Ptatnosci nastepowad beds na podstawie faktuy czeSciowej wystawianej przez Wykonawce za
zrealizowany i odebrany | Etap robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz faktury
koricowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Cze$¢ wynagrodzenia na podstawie
faktury koncowej zostanie zaptacona po skutecznym odbiorze catosci przedmiotu umowy (wraz
z ostatecznym pozwoleniem na uzytkowanie jezeli dotyczy).

Podstawg do wystawienia fakty czesciowej bedzie podpisany przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego
protokét odbioru cze$ciowego ustugi sporzadzony po wykonaniu i odebraniu Etapu | nadzorowanych
robot zgodnych z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji zamdwienia oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia faktury
koricowej jest protokdt odbioru korncowego ustugi sporzadzony po wykonaniu i dokonaniu odbioru
koricowego Etapu Il nadzorowanego przedmiotu umowy bez uwag i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 sktada sie cato$¢ kosztdw zwigzanych z kompleksowa realizacjg
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek
w terminie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury czeSciowej i koricowej za
wykonane ustugi. Zapfata nastgpi na wskazany przez Zleceniobiorce rachunek bankowy oraz na
rachunek bankowy, do ktérego bank otworzyt rachunek VAT wedtug oswiadczenia Zleceniobiorcy.
W przypadku wskazania przez Zleceniobiorce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego
w wykazie podatnikéw VAT, Gmina Bedkdw uprawniona bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy wskazany w wykazie podatnikdw VAT, a w razie braku rachunku
Zleceniobiorcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie z zaptatg do czasu wskazania przez
Zleceniobiorce dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikdw VAT.

Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Bedkdw, ul. Parkowa 3, 97-319 Bedkdw NIP 773 22 23 401
Odbiorca: Urzad Gminy Bedkdw, ul. Parkowa 3, 97-319 Bedkow



Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koricowego ustugi zatwierdzony przez
Zamawiajacego sporzadzony po wykonaniu i odebraniu robdt budowlanych.

ZMIANA UMOWY
§7.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, na pismie pod rygorem
niewaznosci.
DANE OSOBOWE
§8.

Zamawiajacy informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ze:

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Bedkdéw z siedziba
w Bedkowie przy ul. Parkowej 3. Z administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez
adres mailowy sekretariat@bedkow.eu, telefonicznie pod numerem (44) 725 70 10 lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani/ Pan
skontaktowac poprzez email iod@bedkow.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem
danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego, pn.: ,Petnienie
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych w ramach zadania
pn.: ,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Bedkowie”.

4) Paistwa dane osobowe bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

5) Panstwa dane osobowe mogg by¢ przekazywane organom paristwowym, bankom,
operatorom pocztowym, podmiotom S$wiadczacym dla Administratora ustugi prawne,
doradcze, podatkowe oraz podmiotom obstugujacym systemy teleinformatyczne oraz innym
podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamdwien publicznych (art. 74) przez
okreslony czas (art. 78);

6) Dane osobowe przechowywane sg przez Administratora dla celéw archiwizacyjnych, zgodnie
z wewnetrznymi ustaleniami, jak réwniez do czasu przedawnienia ewentualnych roszczer lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;

7) Posiadajg Paristwo prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu z zastrzezeniem, ze:

8) Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad



zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy
w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawag;

9) W postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania,
o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania;

10) Zamawiajacy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z pdzn. zm.), zwanego dalej
,rozporzgdzeniem 2016/679”, w celu umozliwienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej,
o ktérych mowa w SWZ, do uptywu terminu na ich wniesienie,

11) W przypadku stwierdzenia, ze przetwarzanie Paristwa danych osobowych narusza przepisy
RODO, przystuguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych,

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celéw zwigzanych
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,

13) Decyzje dotyczace przetwarzania danych osobowych nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,

14) Informuje ponadto iz na podstawie przepisow Ustawy o dostepie do informacji publicznej
postepowanie o udzielenie zamdwienia jest jawne, a dane podane w ztozonej ofercie moga
zostac upublicznione na stronie internetowej:

- Urzedu Gminy Bedkdw: www.bedkow.com.pl

- Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.bedkow.com.pl

15) Panstwa dane osobowe nie bedg przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§9.

Wykonawca nie moze przela¢ praw przystugujgcych mu z tytutu wykonania praw Umowy bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonego na pismie.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowacé pisemnie drugg Strone o zmianie
adresow badZ numerdw telefondéw kontaktowych czy tez adresow elektronicznych. Wszelka
korespondencja na wskazane powyzej adresy do dnia otrzymania przez Strone informacji o zmianie,
zostanie uznana za wystang prawidtowo.

Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a dotyczace
Zamawiajgcego stanowig informacje poufne, za wyjatkiem informacji powszechnie znanych lub
udostepnionych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do ich nieudostepniania
osobom trzecim, bezposrednio i posrednio, ze wzgledu na forme, bez uprzedniej, wyrazonej zgody
Zamawiajgcego — przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostepnienia
informacji, na zgdanie organu panstwowego, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie, zakresie i formie udostepnienia.



4, Zmiana, wypowiedzenie, odstgpienie lub rozwigzanie Umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Sadem wyfgcznie wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy
jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zapytanie ofertowe z zatgcznikami;
2) Projekt budowlany, wykonawczy i STWiORB;
3) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:






