Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego znak: IN.042.5.2022

UMOWA Nr. IN.042.5.2022

zawarta w Urzędzie Gminy Będków w dniu  ………2023 r. pomiędzy:
Gminą Będków ul. Parkowa 3, 97-319 Będków, NIP 773-22-23-401, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Będków- Dariusza Misztala 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Bijoch
Zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a, 
………………………………, prowadzącym działalność pod nazwą „……………………………………………………mający  swą siedzibę                                                              w……………………………………NIP…………………………….Regon …………………….,
zwanym dalej „Zleceniobiorcą,
o następującej treści:
§ 1
Umowę zawarto po przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego o wartości  szacunkowej zamówienia nie większej niż 130 000,00 zł netto, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  wprowadzonego Zarządzeniem nr 108/2020 Wójta Gminy Będków z dnia 31 grudnia 2020 r.
§2
1. [bookmark: _Hlk130912380]Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki Inspektora Nadzoru nad realizacją robót w  ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów.”
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w branży drogowej.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy na kwotę …………………….. .
§4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na warunkach i zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2) udziału w przekazywaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,
3) informowania o każdorazowej zmianie kierowników budowy/kierowników robót,
4) kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniami na budowę, przepisami, uzgodnieniami oraz z innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami,
5) uzgadniania ze Zleceniodawcą wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,
6) reprezentowania Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
7) niezwłocznego zawiadamiania Zleceniodawcy o konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót zamiennych, nie przewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych. Bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zleceniobiorca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych,
8) przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy inwestycji,
9) pisemnego akceptowania (przed odbiorami): geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę,
10) prowadzenia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym zadania,
11) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
12) rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót 
a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu,
13) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych (zatwierdzanie kart materiałowych), a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
14) sprawdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowywania i udziału w czynnościach odbiorowych,
15) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad i usterek,
16) wydawania kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, dokonywania wpisów o próbach i badaniach, wpisów o dowodach dopuszczenia materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do obrotu i stosowania w budownictwie,
17) żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność 
z projektem,
18) kontroli ilości i terminowości wykonania robót,
19) kontroli i weryfikacji przedkładanych kosztorysów, jeśli zachodzić będzie taka konieczność,
20) potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Gminą Będków a wykonawcą,
21) informowania Zleceniodawcy o występujących trudnościach w realizacji budowy
 i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę a wykonawcą robót, 
a w szczególności informowania Zleceniodawcę o każdym przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców,
22) uczestniczenia przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
23) niezwłocznego stawiania się na terenie budowy na każde wezwanie Zleceniodawcy lub uzasadnione wezwanie wykonawcy robót,
24) organizowania i czynnego udziału w naradach technicznych (koordynacyjnych) i innych spotkaniach z uczestnikami procesu budowlanego,
25) współudziału ze Zleceniodawcą w skompletowaniu i sprawdzeniu dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru robót,
26) uczestnictwa w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
27) uzgadniania ze Zleceniodawcą wszelkich zmian projektowych i materiałowych odbiegających od dokumentacji projektowej,
28) sprawdzania i wyjaśniania z projektantem braków, rozbieżności w dokumentacji projektowej na roboty budowlano – montażowe oraz prawidłowości zastosowanych rozwiązań projektowych,
29) składania bieżących informacji o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę z wykonawcami,
30) przygotowywania dla Zleceniodawcy protokołów zawierających opis powstałych na budowie trudności technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych niezbędnych dla właściwego wykonania zamówienia objętych dokumentacją projektową i umową o roboty budowlano – montażowe.
31) sprawdzania i kontrolowania rozliczeń przedkładanych przez wykonawcę,
32) zapewnienia  przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Zleceniobiorcy zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy
33) przeanalizowania istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych,
34) stałej współpracy z osoba sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej  opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamiania Zleceniodawcy i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia                          jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej,
35) weryfikacji i akceptacji otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego  wraz z pozostała dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych w ramach zadania,
36) weryfikacji i zatwierdzania po pisemnym uzgodnieniu z Zleceniodawcą harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez wykonawcę robót budowlanych,
37) wykonywania wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym zapytaniu,         umowie o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty                budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania.
§5
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego  odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.
2. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zleceniodawcę.
3. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie niektórych prac związanych z wykonaniem             przedmiotu umowy innemu wykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosi                        odpowiedzialność, jedynie za pisemną zgodą Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy na wykonanie tej części prac. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pod podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie 
o konieczności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania lub zamiennych nie uwzględnionych w umowach o roboty budowlane, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy, jaką Zleceniodawca zawarł z wykonawcą oraz obowiązującymi przepisami.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zleceniodawcy.
      §6
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
     §7
 1. Zleceniobiorca będzie wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej umowy w terminie ustalonym przez strony, tj. do 8 miesięcy  od daty podpisania umowy,  (jednak nie krócej niż do zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych, obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych).
2. Każda ze stron zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania przyczyny z 30 – dniowym okresem wypowiedzenia. 
3. Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie gwarancyjnym tj. w ciągu 60 m-cy od daty odbioru końcowego inwestycji. 
§8
1. 	Za wykonaną usługę strony ustalają wynagrodzenie w kwocie…………….. brutto (słownie: …………………………………………złotych 00 groszy).
1. Wynagrodzenie obejmuje koszty związane z dojazdem na miejsce realizowanej inwestycji.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Zleceniobiorcy przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonane usługi. Zapłata nastąpi na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy oraz na rachunek bankowy, do którego bank otworzył rachunek VAT według oświadczenia Zleceniobiorcy. W przypadku wskazania przez Zleceniobiorcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Gmina Będków uprawniona będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Zleceniobiorcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Zleceniobiorcę dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
3. Płatność nastąpi na podstawie faktury końcowej. Nie dopuszcza się możliwości częściowego fakturowania.
4. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Będków, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków NIP 773 22 23 401
Odbiorca: Urząd Gminy Będków, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków 
5. Na zapłatę określonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Zleceniodawca posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Będków w ramach działu …….. rozdziału ……………… § ………………….
6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego usługi.
7. W przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych w wymaganym terminie nie wywiąże się z realizacji zadania, lub zajdą inne okoliczności powodujące, że nie będzie można dokonać odbioru końcowego realizowanej inwestycji, inspektor nadzoru może wystawić fakturę w wysokości proporcjonalnej do wykonanych i odebranych już robót, lecz nie większą niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości zawartej umowy na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót drogowych w ramach zadania pn.
„Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów.” 
8. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a także uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia inwestycji.
3. Zleceniobiorca nie może zbyć albo przenieść na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
1. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują się do zapewnienia należytej i zgodnej 
z przepisami prawa ochrony danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe zawarte, w szczególności w treści umowy lub załącznikach do umowy, zostały dostarczone przez Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników, współpracowników, reprezentantów, przedstawicieli Strony, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystane wyłącznie  w celu zawarcia  oraz wykonania niniejszej umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy 
lub w związku z obowiązkiem poddania się kontroli wynikającym z przepisów prawa lub innych umów.
3. W przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego powyżej, Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana będzie do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tego tytułu na zasadach ogólnych.
§12
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca.


           Zleceniodawca	        Zleceniobiorca







Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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