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I.  OPISZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa zasadnicza w skali 1:500
¢ Pomiary uzupeniajace, wizja lokalna
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2 2022 r. poz. 1225)
o Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r .
o Obowigzujace normy i przepisy
o ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
e Umowa zawarta z Inwestorem
b) ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania przewiduje wykonanie robdt Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej
116023E w miejscowosci Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drég gminnych na
terenie Gminy Bedkow, w tym przebudowa drogi w miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej w Bedkowie"
na dtugosci — 665 mb zlokalizowanej na dziatce oznaczonej nr ewid. 110 - Obreb 13 Rudnik, Gmina
Bedkow.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren o0 objety niniejszym opracowaniem znajduje na terenie nr ewid. : 110 - Obreb 13 Rudnik, Gmina
Bedkdw. W obecnym stanie przebiega tam droga gminna 116023E o nawierzchni z mieszanki mineralno
asfaltowej, na catym odcinku remontowanej drogi wystepuja wyboje, nieréwnosci, uszkodzone i
zdeformowane krawedzie jezdni. Odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie grawitacyjnie na istniejacy
w pasie drogowym nieutwardzony teren. Droga ta stuzy przede wszystkim do obstugi przylegtego terenu
i stanowi dojazd do zlokalizowanych przy niej p6t uprawnych oraz do okolicznych miejscowosci, przy
czym nie stanowi istotnego szlaku dla ruchu tranzytowego.

c) URZADZENIA TECHNICZNE NAD | PODZIEMNE
Na terenie opracowania i w jego bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ linia energetyczna, teletechnika,
kanalizacja, wodociggowa.

d) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Zagospodarowanie terenu objetego inwestycja polega na ,,Remoncie nawierzchni jezdni i poboczy
drogi gminnej 116023E w miejscowosci Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drég
gminnych na terenie Gminy Bedkow, w tym przebudowa drogi w miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej
w Bedkowie" W zwiazku z koniecznoscia poprawy warunkow bezpieczenstwa i komunikacji na

remontowanym odcinku przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:



- lokalne scigcie zawyzonych poboczy;

- odtworzenie zniszczonych krawedzi i przywrocenie pierwotnej szerokosci jezdni wynoszacej 4,50 mb
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+280,00 oraz do szerokosci jezdni 5,0 mb na odcinku od km 0+280,00
do km 0+665,00 poprzez wykonanie odtworzenia podbudowy przy zastosowaniu warstwy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 15 cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie wyréwnawczo - wigzacej o0 grubosci sredniej 5
cm (125 kg/m?) AC 16W KR 1-2 wg PN-EN 13108-1:2006 lub réwnowazna poprzedzona skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltows

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie scieralnej grubosci 4cm AC 11S KR 1-2

wg PN-EN 13108-1:2006 lub réwnowazna poprzedzona skropieniem warstwy wyréwnawczej emulsja
asfaltowa

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Z uwagi na brak w przewazajacej czesci odcinka zabudowan i potozonej przy niej pola uprawne
komunikacje z sgsiednimi dziatkami przewiduje si¢ poprzez odtworzone pobocza. Istniejace zjazdy na
posesje zostana odtworzone przy uzyciu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm.

W celu realizacji przedsigwzigcia spadek podtuzny i poprzeczny nalezy dostosowac do istniejacego terenu
w taki sposob zapewniajacy byl, tak jak dotychczas optymalny odptyw wdd opadowych wiasny
nieutwardzony teren w pasie drogowym

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Podczas prac bud. nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng ostroznosé, aby przypadkowo nie zanieczysci¢
gleby substancjami szkodliwymi dla srodowiska. Proj. obiekt nie bedzie miat ujemnego wptywu
na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien stosowaé si¢ w czasie
prowadzenia robét do wszelkich przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego
oraz unikania uszkodzen i uciazliwosci dla 0s6b trzecich.
-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrodtami hatasu na terenie inwestycji i w jej otoczeniu sg istniejace w obszarze
inwestycji drogi publiczne, oraz istniejaca zabudowa sgsiednia.
Nalezy stwierdzi¢, iz wykonane utwardzenia terenu nie bedzie w sposéb ponadnormatywny
oddziatywa¢ na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego
Jedynymi, a wigc i gtownymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowanym utwardzeniem terenu beda pojazdy silnikowe poruszajace si¢ i parkujace na

utwardzonym terenie.



-wody opadowe, scieki technologiczne, odpady
W zwigzku z funkcjonowaniem remontowanego odcinka odprowadzenie wod opadowych
odbedzie si¢ czesciowa jak dotychczas do istniejacych rowdw lub na wiasny nieutwardzony teren
w obrebie pasa drogowego.
Zgodnie z przewidywanym funkcjonowaniem remontowanego odcinka zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z w zwigzku z ruchem pojazdéw silnikowych i tym samym
mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych (okres zimowy) substancjami
ropopochodnymi, mozna uzna¢ za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r wody opadowe i roztopowe z utwardzonych
nawierzchni drég gminnych moga by¢ odprowadzane do wad lub do ziemi bez oczyszczania
f) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WELASNOSCI OSOB TRZECICH
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadac¢ sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Sktadowanie materiatow tatwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposob wiasciwy urzadzen obcych nad i
podziemnych tj rurociagi, kable, stupy jak réwniez przy pracach rozbiérkowych za uszkodzenie
nawierzchni itp. W przypadku uszkodzenia urzadzen lub nawierzchni Wykonawca naprawi je na
swoj koszt. Zabezpieczenie robét rozbiorkowych winno nastapi¢ poprzez ustawienie barier
ochronnych drogowych wokdt miejsca rozbiorki zapewniajace zabezpieczenie strefy rob6t przed
wtargnigciem 0s6b niezwiagzanych z budowa. Nalezy uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia
warunki BHP pracownikdw jak rowniez sprzetu uzytego do rozbidrki.
g) WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy m.in.:
zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace strefy robdt, urzadzenia socjalne oraz odziez ochronna dla

0s0b zatrudnionych na budowie itd.

10.02.2025 .



OPIS TECHNICZNY
Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowosci Rudnik w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Bedkdéw, w tym przebudowa drogi w
miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej w Bedkowie"
Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu — poprawa bezpieczenstwa i komfortu dojazdu do p6t uprawnych i

okolicznych miejscowosci poprzez remont drogi znajdujacej si¢ na dziatce o nr ewid. 110 - Obrgb 13
Rudnik, Gmina Bedkéw. — odcinek 0,665 km — w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej opracowania.

Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposéb dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Podstawowg funkcja projektowanego obiektu budowlanego jest poprawa komfortu i bezpieczenstwa
dla uzytkownikow ruchu korzystajacych z drogi i przylegtych do niej nieruchomosci.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw obiektu:

Zagospodarowanie terenu objetego inwestycja polega na Remoncie nawierzchni jezdni i poboczy drogi
gminnej 116023E w miejscowosci Rudnik. W zwiazku z koniecznoscia poprawy warunkow
bezpieczenstwa i komunikacji na remontowanym odcinku przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- lokalne scigcie zawyzonych poboczy;

- odtworzenie zniszczonych krawedzi i przywrocenie pierwotnej szerokosci jezdni wynoszacej 4,50 mb
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+280,00 oraz do szerokosci jezdni 5,0 mb na odcinku od km 0+280,00
do km 0+665,00 poprzez wykonanie odtworzenia podbudowy przy zastosowaniu warstwy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 15 cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie wyréwnawczo - wiazacej o grubosci sredniej 5
cm (125 kg/m2) AC 16W KR 1-2 wg PN-EN 13108-1:2006 lub rownowazna poprzedzona skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltows

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie scieralnej grubosci 4cm AC 11S KR 1-2

wg PN-EN 13108-1:2006 lub réwnowazna poprzedzona skropieniem warstwy wyréwnawczej emulsja
asfaltowa

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Z uwagi na brak w przewazajacej czg¢sci odcinka zabudowan i potozonej przy niej pola uprawne
komunikacje z sgsiednimi dziatkami przewiduje si¢ poprzez odtworzone pobocza. Istniejace zjazdy na
posesje zostana odtworzone przy uzyciu z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm.

W celu realizacji przedsigwzigcia spadek podtuzny i poprzeczny nalezy dostosowac do istniejacego

terenu w taki sposob zapewniajacy byt, tak jak dotychczas optymalny odptyw wod opadowych wiasny



nieutwardzony teren w pasie drogowym.

Roboty ziemne, skrzyzowania z uzbrojeniem,

Roboty przygotowawcze i roboty rozbidrkowe - przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wykonac¢ roboty rozbidrkowe oraz odhumusowanie i roboty ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora lub zutylizowa¢ na wiasny koszt. Materiaty pozyskane przy rozbidrce usunaé z
terenu budowy (ewentualne materiaty peinowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a gruz
odwiez¢ na sktadowisko). Podtoze gruntowe- przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe
musi by¢ odhumusowane i zaggszczone zgodnie z wymogami podanymi w normach

Uzbrojenie - Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie
pokazane na projekcie zagospodarowania terenu) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié odpowiedniego
uzytkownika. Wszelkie zasuwy, wtazy zlokalizowane na dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja
bezwzglednie dostosowac¢ wysokosciowo. Nie wyklucza si¢ wystgpowania na terenie inwestycji innych

niezainwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu.

INNE ZALECENIA - Forma przekazywanej dokumentacji powykonawczej do uzgodnienia z Inwestorem.
Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonywa¢ po odbiorze wykonanych elementéw robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia map inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego
geodete oraz do ztozenia ich do wiasciwego osrodka geodezyjnego.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca prac zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Inwestorowi
inwentaryzacji video remontowanego odcinka drogi.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustala

si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

10.02. 2025 r.



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE:

Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej] 116023E w

miejscowosci Rudnik w ramach zadania inwestycyjneqo ,,Przebudowa drég

gminnych na terenie Gminy Bedkéw, w tym przebudowa drogi w

miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej w Bedkowie."

INWESTOR:
Gmina Bedkow
ul. Parkowa 3,
97-319 Bedkow
PROJEKTANT:

Projektowanie, Kierowanie i Nadzor nad Inwestycjami Drogowymi
tukasz Zabecki
Jaksonek 27, 26-337 Aleksandrow
NIP 7681723446 Regon 523106392

e-mail: lukasz.zabecki@o2.pl
tel. 500 126 956

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

< Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowosci Rudnik w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drdg gminnych na terenie Gminy Bedkdw, w tym przebudowa drogi
w miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej w Bedkowie" na dtugosci — 665 mb zlokalizowanej na dziatce

oznaczonej nrewid. 110 - Obreb 13 Rudnik, Gmina Bedkdw.
< Sugerowana kolejnos¢ wykonywania prac

- organizacja zaplecza, wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu



- lokalne scigcie zawyzonych poboczy;
- odtworzenie zniszczonych krawedzi i przywrdcenie pierwotnej szerokosci jezdni wynoszacej 4,50 mb
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+280,00 oraz do szerokosci jezdni 5,0 mb na odcinku od km
0+280,00 do km 0+665,00 poprzez wykonanie odtworzenia podbudowy przy zastosowaniu warstwy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 15 cm oraz podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie wyréwnawczo - wigazacej o grubosci sredniej 5
cm (125 kg/m2) AC 16W KR 1-2 wg PN-EN 13108-1:2006 lub rownowazna poprzedzona skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltows
- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie scieralnej grubosci 4cm AC 11S KR 1-2
wg PN-EN 13108-1:2006 lub réwnowazna poprzedzona skropieniem warstwy wyréwnawczej emulsja
asfaltowa
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
W pasie projektowanych obiektéw i w jego poblizu znajduje sig istn. uzbrojenie:
- linie energetyczne,
- wodociag
% ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz.
1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia jest fakt wykonywania robot:
- roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych - zwr6ci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow
- ewentualne roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle oddziatywa¢ na organizm
ludzki, temperatura mas moze powodowa¢ oparzenia i inne zagrozenia - zwrdci¢ uwage na
przeszkolenie BHP pracownikdw
- praca pod ruchem pojazdow - zwréci¢ uwage na wiasciwe oznakowanie robét i przeszkolenie BHP
pracownikow
- wykopy dla odwodnienia - zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikéw
- praca w terenie 0 znacznym natg¢zeniu ruchem pojazdow i pieszych - zwrdci¢ uwage na wiasciwe

oznakowanie robot, wyznaczenie przejsé i przejazdow alternatywnych.

% PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac w wykopach
oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy zwigzanej z robotami

bitumicznymi. Realizacja planowanych robdt powinna odbywaé¢ si¢ z zachowaniem szczegoélnej



ostroznosci.

- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych - zwréci¢ uwage na przeszkolenie BHP
pracownikow

- praca pod ruchem pojazdéw - zwrdci¢ uwagg na przeszkolenie BHP pracownikow

- Praca w poblizu napowietrznych linii energetycznych - czasowo wytaczy¢ linie (pod nadzorem ZE) ,
zwroci¢ szczegblna uwage na wihasciwe oznakowanie robot, zabezpieczajacych wykopow i przeszkolenie
BHP

W zakresie rob6t drogowych oraz instalacyjnych do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenia dla
zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

- ruch kotowy na terenie budowy,

- transport technologiczny przy dowozie materiatow do wykonania jezdni i zjazdow.

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje

- roboty budowlane dotyczace wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych oraz

kanalizacji,

< INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJIROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania rob6t, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwiazanych.
Kierownik budowy przeprowadzi¢ winien dodatkowy instruktaz na budowie z uwzglednieniem
wystepujacych zagrozen. Pracownicy winni by¢ zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej. Wymagane jest
zamieszczenie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace BHP i ochrony zdrowia. Umieszcza si¢ ogtoszenie
w sposOb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
% SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii
I innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach
telefonéw alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
obiektu winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej. Obszar rob6t powinien by¢ oznakowany

zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

10.02.2025 .



Ladiia Okrpgowa
izba Intynierdw Budownichwe
91425 Ladt, ul. Pélnocna 38
Let, 42 632 97 39, [ax 42 630 66 39 o o
NIP T25-18.40-080, REGON 47304580 Lodz, daia 13 paddaiernika 2020 r

Lidzka Okregowa [zha Indyvnierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

ORKA6LI 17220
syen, akt, KEDNTIZ 1418320

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 usawy z dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzadach
mwwodowveh architektdw oraz inzynierdw bedownictwa dekst fedn: 0o U 2 2009 ¢, poz. 117D
Part. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4o ph 0, art, 13 wst, 17 wst, 4, an, 19 ost, 1 pha 3b i est. 3 pki | oraz
art. 158 ust. 9 ustowy z dnin 7 lipea 1994 r. Prawo bodowlane dreksr fedbe. - D= LD 2 2020 r, poz. 13330,
po ustalenin, #e zostaty spetnione wanimki w zakresie preypotowanin swodowego oz po dodenio
eeamini na uprawnienia budowlane  wynikiem posytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodekie) Ckrpgowe] Izby Inzynierow Buedownictwa stwienden, be

Pan Lukasz Hubert Labecki

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 31 marca 1985 r. w Upocznie
OUFEV I je

UPRAWNIENIA BUDODWLANE
numer ewidencyjny LODMG18/PBD20
do projelktowania bez ograniczen
w specjalnoici infyniervinej drogowej.

Pan Lukasr Zgbecks jest upowaniniony dos

IV projektowania, sprawdzania projektow architekioniceno-budowlanyeh | sprawowania nadeoru
autorskiewo w odniesweniv do obickiv budewlanego rakiego jak:
a)  droga w ronmmeniu preepisiw o deogach publicenveh, 2 wylaczenicom drogowwveh ohiekiow

indvnierskich opricz pracpustow:

b} droga dia ruch i postoju statkdw powienznyeh oraz preepust,
egodnie ¢ an. [4 ust. 3 pki | orar art. |38 ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

) sporzgdzania projekiu zngospodarowania dzidlki lnb weremy, 2godnic # an. 13a psi. 1 ustawy
Prawo bodovdame;

1) sprawowania kontroli tochnicanej vtrmymania obiektow budowlanych. zgodnie z ant. 13 wst 4
ustawy Prave bucow lane,



VZASADNIENIE

W rwigekn z uwrglednieniem w cabodel dqdania strony, na podstawie an, 107 § 4 wstawy
zdnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego /rekse jean.: Dz, Ul z 2020 .
poz. 156 = pacn, zn. b odsigpuje sie od uzasadnienia decyzji. Zoknes nadanych uprawnien budowlanych
wekazana na adwrocie decyzji.

Paucrenic

(M niniejszej decvgji slury odwolanie do Krajowe] Komisji Bwalilikacying Polskiej lzhy
Ingsatigrdw Budownictwa w Warsgawie, #a podrednictwem Lidzkie] Oknggowej lzby Indvnieni
Budownictwn w Lode, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyaj.

£podnie £ wedcis art. 1278 ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego:
E 1. W wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia
odwolanin wobee organu adminisiracji publicmnej. kidry wydal decyvzjs.
& 1, 7 dmicm dorcorenia organcwi adminstracn publiczngg oéwiadczenia o zrzecreniu sig prawa do
whiesienia odwolinia preez osiainia 7e stron postepowanis. decyeia staje sie ostatcoina | prawomocna,

W preypadke zlokenia precz strong odwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic preyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu
adminisiracy e,

Sklad Owzekajacy Okrggowe] Romis)i Kwalifikacyine]
Lislekiej (hregowej Izby Inkynierdw Budownictwa:

Przewodniczaey Sklndu Orackapgecgo OKK LONB
dr ink. Ryseand Mcs

Celonek Skladu Orrekajacego OKEK LONB
mgr iné. Wikior Jakubowski

Crlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOTIR
mgr inz. Tomasz Kluska

Oy muja:

1. ‘Woinskodawen

Rada Liodzkbe) Okregowej lzby Indvnicrion Budownictiva;
Gilinamy Inspekior Madzars Budow lanego;

a'a

& o



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.6364.2020 MWO

Warszawa, 7 stycznia 2021,

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

tUKASZ HUBERT ZABECKI
magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 13 pazdziernika 2020 r., znak: OKK/3611/1172/20, sygn. akt. KK/D/7131/4183/20,

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/4183/PBD/20,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyZszej decyzji

zostal wpisany
~ DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjq 69/21/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejsze] decyzji moze zwrdcit sie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktora nie
chce skorzystac z prawa zlozenia wniosku @ ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesé na niniejsza decyzje
skarge do Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji.
Skarge wnosi sig za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moz2e zlozyé do Sadu wniosek
© przyznanie prawa pomacy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloSci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA,

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB oswiadczenia o zrzeczeniu
sig tego prawa decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

: z upowainienia :
FROWHEGD IHSPEKTORA HADZORU BUDOWLAKIGO

Otrzymuja;
LMY SEECIATISTA W DSPERFANEACPEKARS | WIROSKON

(1) Pan Lukasz Zabecki
Jaksonek 27
26-337 Aleksandrow
2. Okregowa lzba IB
3. ala




Zaswiadczenie

o rumerpe weryh kacym:

tOD-39F-KTE-MWY *

Pan tukasz Hubert ZABECKI o numerze ewidencyjnym tODBDA0105,/19

jest cztonkiem bodzkie) Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubsrpieczenie od odpowiedaialnoicl oywilne),

Minigjsze zaswiadczenie jest wakne od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Ixwiadczenie mostadn  wygenerowane  elektroniconie | opatrmone bezpiecznym  podpisern  efeltronicenym
werylikawarym proy pomecy wainepo kwalifkowaneps certyfikatu w daio 2024-13-03 16:35:39 roku preez:

Piotr Parkitny, Zastepoa Przewodniczacego Rady Lodzkie] Olrggawe Izhy Intyniertw Budownictwa.

Zgodnie 2 arl, YHL K.

§ 1. D sachowanis abebaron e toenm cepniedol prowsa) mystarizs Hobine abwiadomng sol w gosies akbnnancine i cpanenie go
fraapl Blapwarym podplem elekbronicarym

§ X Odwdadcapnie wok Bodoes w amsie chekrondca i pem sl nowa i T obsiaocne iiem wal Bodomams m o paemng.

= 'l'im'ﬁln:_q FOPATCAL GENYTH W NIMPRIVT FAWSASCIPIIY MOEN SRR 1 BRI mymery m-rfh'ul:l.]mlg.'l Faswigrdcerniy na
shrorie Poskie) oy Iniprienie Bud pamicheg sww.pi o ang o4 fub keniaimjqc s @ burem wiadcdwe] Oknapowe] l2by InFynae rde Buad o cTea



PLAN ORIENTACYJNY
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Zamaniajacy; G M I NA B E D KOW

97-319 Bedkow
ul.Parkowa 3

P Projektowanie, Kierowanie i Nadzér nad Inwestycjami Drogowymi tukasz Zabecki
Jaksonek 27, 26-337 Aleksandréw

Naava Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowosci Rudnik w

oprac

ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Bedkow,
w tym przebudowa drogi w miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej w Bedkowie"

Nazva

e DROGOWA s

Podpis:

Plan orientacyjny

e 1:25000

Numer
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LEGENDA

[T nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

——— granica pasa drogowego

Zamaniajacy.

GMINA BEDKOW
97-319 Bedkow
ul.Parkowa 3

Jedn
proj

Projektowanie, Kierowanie i Nadzor nad Inwestycjami Drogowymi tukasz Zabecki

Jaksonek 27, 26-337 Aleksandrow

Nazva
oprac:

Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowosci Rudnik w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drdg gminnych na terenie Gminy Bedkéw,
w tym przebudowa drogi w miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej w Bedkowie"

Branza:

DROGOWA

Podpis:

Nazwa
ysuk

Plan sytuacyjny

s 1:1000

ysuku

Numer



AutoCAD SHX Text
167/3

AutoCAD SHX Text
173/2

AutoCAD SHX Text
220/1

AutoCAD SHX Text
227

AutoCAD SHX Text
228

AutoCAD SHX Text
226

AutoCAD SHX Text
237

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
229

AutoCAD SHX Text
225/2

AutoCAD SHX Text
281

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
LsV

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Ls

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.zw.

AutoCAD SHX Text
199.8

AutoCAD SHX Text
199.7

AutoCAD SHX Text
199.8

AutoCAD SHX Text
199.4

AutoCAD SHX Text
200.0

AutoCAD SHX Text
199.6

AutoCAD SHX Text
200.4

AutoCAD SHX Text
199.0

AutoCAD SHX Text
198.1

AutoCAD SHX Text
198.2

AutoCAD SHX Text
198.2

AutoCAD SHX Text
198.0

AutoCAD SHX Text
197.0

AutoCAD SHX Text
198.6

AutoCAD SHX Text
196.8

AutoCAD SHX Text
199.7

AutoCAD SHX Text
197.5

AutoCAD SHX Text
198.0

AutoCAD SHX Text
195.8

AutoCAD SHX Text
198.4

AutoCAD SHX Text
197.6

AutoCAD SHX Text
198.0

AutoCAD SHX Text
198.4

AutoCAD SHX Text
197.1

AutoCAD SHX Text
197.8

AutoCAD SHX Text
198.4

AutoCAD SHX Text
198.0

AutoCAD SHX Text
198.3

AutoCAD SHX Text
197.9

AutoCAD SHX Text
198.1

AutoCAD SHX Text
197.9

AutoCAD SHX Text
198.4

AutoCAD SHX Text
198.4

AutoCAD SHX Text
197.54

AutoCAD SHX Text
196.89

AutoCAD SHX Text
198.40

AutoCAD SHX Text
198.37

AutoCAD SHX Text
197.60

AutoCAD SHX Text
196.95

AutoCAD SHX Text
199.25

AutoCAD SHX Text
197.60

AutoCAD SHX Text
199.27

AutoCAD SHX Text
199.33

AutoCAD SHX Text
199.32

AutoCAD SHX Text
197.02

AutoCAD SHX Text
198.39

AutoCAD SHX Text
199.67

AutoCAD SHX Text
196.94

AutoCAD SHX Text
198.85

AutoCAD SHX Text
196.88

AutoCAD SHX Text
196.97

AutoCAD SHX Text
197.00

AutoCAD SHX Text
197.92

AutoCAD SHX Text
198.19

AutoCAD SHX Text
197.97

AutoCAD SHX Text
197.96

AutoCAD SHX Text
198.10

AutoCAD SHX Text
198.01

AutoCAD SHX Text
198.00

AutoCAD SHX Text
197.94

AutoCAD SHX Text
198.10

AutoCAD SHX Text
197.99

AutoCAD SHX Text
198.33

AutoCAD SHX Text
198.14

AutoCAD SHX Text
198.08

AutoCAD SHX Text
198.01

AutoCAD SHX Text
197.99

AutoCAD SHX Text
198.26

AutoCAD SHX Text
197.95

AutoCAD SHX Text
197.90

AutoCAD SHX Text
198.04

AutoCAD SHX Text
198.11

AutoCAD SHX Text
198.33

AutoCAD SHX Text
198.05

AutoCAD SHX Text
198.26

AutoCAD SHX Text
198.29

AutoCAD SHX Text
197.88

AutoCAD SHX Text
197.95

AutoCAD SHX Text
197.92

AutoCAD SHX Text
198.07

AutoCAD SHX Text
197.91

AutoCAD SHX Text
198.00

AutoCAD SHX Text
197.91

AutoCAD SHX Text
198.09

AutoCAD SHX Text
198.13

AutoCAD SHX Text
197.02

AutoCAD SHX Text
197.11

AutoCAD SHX Text
196.70

AutoCAD SHX Text
195.99

AutoCAD SHX Text
196.73

AutoCAD SHX Text
197.22

AutoCAD SHX Text
196.12

AutoCAD SHX Text
197.04

AutoCAD SHX Text
197.05

AutoCAD SHX Text
195.95

AutoCAD SHX Text
196.05

AutoCAD SHX Text
197.11

AutoCAD SHX Text
197.05

AutoCAD SHX Text
197.15

AutoCAD SHX Text
195.15

AutoCAD SHX Text
197.12

AutoCAD SHX Text
197.14

AutoCAD SHX Text
197.22

AutoCAD SHX Text
196.95

AutoCAD SHX Text
195.93

AutoCAD SHX Text
195.96

AutoCAD SHX Text
197.16

AutoCAD SHX Text
196.32

AutoCAD SHX Text
197.07

AutoCAD SHX Text
195.98

AutoCAD SHX Text
196.14

AutoCAD SHX Text
197.00

AutoCAD SHX Text
196.34

AutoCAD SHX Text
197.12

AutoCAD SHX Text
195.96

AutoCAD SHX Text
197.03

AutoCAD SHX Text
197.03

AutoCAD SHX Text
197.11

AutoCAD SHX Text
197.01

AutoCAD SHX Text
196.04

AutoCAD SHX Text
196.14

AutoCAD SHX Text
196.78

AutoCAD SHX Text
196.28

AutoCAD SHX Text
196.32

AutoCAD SHX Text
195.99

AutoCAD SHX Text
196.67

AutoCAD SHX Text
196.0

AutoCAD SHX Text
195.3

AutoCAD SHX Text
196.0

AutoCAD SHX Text
196.0

AutoCAD SHX Text
196.0

AutoCAD SHX Text
195.9

AutoCAD SHX Text
195.8

AutoCAD SHX Text
195.9

AutoCAD SHX Text
195.2

AutoCAD SHX Text
195.9

AutoCAD SHX Text
10125m1

AutoCAD SHX Text
10143m1

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
196.4

AutoCAD SHX Text
197.5

AutoCAD SHX Text
197.7

AutoCAD SHX Text
196.5

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
woI32

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
199.27

AutoCAD SHX Text
197.91

AutoCAD SHX Text
197.58

AutoCAD SHX Text
196.83

AutoCAD SHX Text
196.73

AutoCAD SHX Text
196.95

AutoCAD SHX Text
195.35

AutoCAD SHX Text
197.88

AutoCAD SHX Text
199.02

AutoCAD SHX Text
195.59

AutoCAD SHX Text
196.93

AutoCAD SHX Text
195.64

AutoCAD SHX Text
196.76

AutoCAD SHX Text
196.80

AutoCAD SHX Text
194.15

AutoCAD SHX Text
196.69

AutoCAD SHX Text
196.98

AutoCAD SHX Text
198.40

AutoCAD SHX Text
194.57

AutoCAD SHX Text
197.96

AutoCAD SHX Text
198.34

AutoCAD SHX Text
196.74

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w


PRZEKROJ A-A

OD KM 0+000 DO KM 0+280
45M
| |
POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOSCI 0,5 M POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOSCI 0,5 M
|
4% PR | Ph o 4%
! ODTWORZENIE KRAWEDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOSCI ODTWORZENIE KRAWEDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOSCI
Warstwa Scieralna AC 118 50/70 KR 1-2 gr. 4 em Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm
Kruszywo lamane 0/31,5 mm gr. 15 em Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 KR 1-2 Srednio 125kg/m2 | Wargtwa wyrownaweza AC 16 W 50/70 KR 1-2 §rednio 125kg/m2
Istniejaca nawierzchnia Kruszywo lamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
Stabilizacja 2,5 MPa gr. 15 cm
PRZEKROJ B-B Istniejace podloze doprowadzone do G1
OD KM 0+280 DO KM 0+665
SM ‘
POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOSCI 0,5 M ‘ POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOSCI 0,5 M
0 0
4% P | ¥ o %
=T ETET : z S
s s T s s T FAST ST A

T a /\‘(\j’\//\‘zj'\//\‘z\j’\/‘ Z
AM S AN =AM =AM =7
= e T 7

ODTWORZENIE KRAWEDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOSCI ODTWORZENIE KRAWEDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOSCI

Warstwa Scieralna AC 11 § 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm e GuNA BEOKOW
Kruszywo lamane (/31,5 mm gr. 15 cm Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 KR 1-2 §rednio 125kg/m2 PBeon”

) . . ul.Parkowa 3
Istniejaca nawierzchnia

Jedn.

po Projektowanie, Kierowanie i Nadzér nad Inwestycjami Drogowymi t.ukasz Zabecki

Jaksonek 27, 26-337 Aleksandrow

Nazva Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowosci Rudnik w

Warstwa écieralna AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr' 4 cm o ramach zadania inwestycyjnego ,, Przebudowa drdg gminnych na terenie Gminy Bedkéw,
B , . w tym przebudowa drogi w miejscowosci Rudnik i ul. Potudniowej w Bedkowie"
Warstwa wyrownawcza AC 16 W 50/70 KR 1-2 §rednio 125kg/m2 #« DROGOWA =
Przekréj normalny

Kruszywo lamane 0/31,5 mm gr. 20 cm

Stabilizacja 2,5 MPa gr. 15 cm
Istniejace podloze doprowadzone do G1 3




