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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Mapa zasadnicza  w skali 1:500 

 Pomiary uzupe niaj ce, wizja lokalna 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1225) 

 Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r . 

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 ROZPORZ DZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych dróg publicznych  

 Umowa zawarta z Inwestorem   

b) ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania przewiduje wykonanie robót Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 

116023E w miejscowo ci Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg gminnych na 

terenie Gminy B dków, w tym przebudowa drogi w miejscowo ci Rudnik i ul. Po udniowej w B dkowie'' 

na d ugo ci – 665 mb zlokalizowanej na dzia ce oznaczonej  nr ewid. 110 - Obr b 13 Rudnik,  Gmina 

dków. 

 

STAN ISTNIEJ CY ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI 

Teren o obj ty niniejszym opracowaniem znajduje na terenie nr ewid. : 110 - Obr b 13 Rudnik,  Gmina 

dków. W obecnym stanie przebiega tam droga gminna 116023E o nawierzchni z mieszanki mineralno 

asfaltowej, na ca ym odcinku remontowanej drogi wyst puj   wyboje, nierówno ci, uszkodzone i 

zdeformowane kraw dzie jezdni. Odprowadzenie wód deszczowych odbywa si  grawitacyjnie na istniej cy 

w pasie drogowym nieutwardzony  teren. Droga ta s y przede wszystkim do obs ugi przyleg ego terenu  

i stanowi dojazd do zlokalizowanych przy niej pó  uprawnych oraz do okolicznych miejscowo ci, przy 

czym nie stanowi istotnego szlaku dla ruchu  tranzytowego. 

c) URZ DZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE 

Na terenie opracowania i w jego bezpo rednim s siedztwie znajduje si   linia energetyczna, teletechnika, 

kanalizacja, wodoci gowa. 

d) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 

 

Zagospodarowanie terenu obj tego inwestycj  polega na „Remoncie nawierzchni jezdni i poboczy 

drogi gminnej 116023E w miejscowo ci Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg 

gminnych na terenie Gminy B dków, w tym przebudowa drogi w miejscowo ci Rudnik i ul. Po udniowej 

w B dkowie''  W zwi zku z konieczno ci  poprawy warunków bezpiecze stwa i  komunikacji na 

remontowanym odcinku przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót: 
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- lokalne ci cie zawy onych poboczy; 

- odtworzenie zniszczonych kraw dzi  i przywrócenie pierwotnej szeroko ci jezdni wynosz cej  4,50 mb 

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+280,00 oraz do szeroko ci jezdni 5,0 mb na odcinku od km 0+280,00 

do km 0+665,00 poprzez wykonanie odtworzenia podbudowy przy zastosowaniu warstwy  z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 15 cm oraz podbudowy z kruszywa amanego 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie wyrównawczo - wi cej o grubo ci redniej  5 

cm  (125 kg/m2)  AC 16W KR   1-2 wg PN-EN 13108-1:2006 lub równowa na poprzedzona skropieniem 

podbudowy emulsj  asfaltow  

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie cieralnej grubo ci 4cm   AC 11S KR 1-2                            

wg PN-EN 13108-1:2006 lub równowa na poprzedzona skropieniem warstwy wyrównawczej  emulsj  

asfaltow  

- wykonanie poboczy z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

 

Z uwagi na brak w przewa aj cej cz ci odcinka zabudowa  i po onej przy niej pola uprawne 

komunikacj  z s siednimi dzia kami przewiduje si  poprzez odtworzone pobocza.  Istniej ce zjazdy na 

posesje zostan  odtworzone przy u yciu  z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15 cm. 

W celu realizacji przedsi wzi cia spadek pod ny i poprzeczny nale y dostosowa  do istniej cego terenu 

w taki sposób zapewniaj cy by , tak jak dotychczas optymalny odp yw wód opadowych w asny 

nieutwardzony teren w pasie drogowym 

WP YW OBIEKTU NA RODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI 

 
Podczas prac bud. nale y zwróci  szczególn  ostro no , aby przypadkowo nie zanieczy ci  

gleby substancjami szkodliwymi dla rodowiska. Proj. obiekt nie b dzie mia  ujemnego wp ywu 

na gleb , wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien stosowa  si  w czasie 

prowadzenia robót do wszelkich przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego 

oraz unikania uszkodze  i uci liwo ci dla osób trzecich. 

-ochrona przed ha asem 

Aktualnie ród ami ha asu na terenie inwestycji i w jej otoczeniu s  istniej ce w obszarze 

inwestycji drogi publiczne, oraz istniej ca zabudowa s siednia. 

Nale y stwierdzi , i  wykonane utwardzenia terenu nie b dzie w sposób ponadnormatywny 

oddzia ywa  na klimat akustyczny w swoim otoczeniu. 

-ochrona powietrza atmosferycznego 

Jedynymi, a wi c i g ównymi ród ami emisji zanieczyszcze  do powietrza zwi zanymi z 

projektowanym utwardzeniem terenu b  pojazdy silnikowe poruszaj ce si  i parkuj ce na 

utwardzonym terenie.  
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-wody opadowe, cieki technologiczne, odpady 

W zwi zku z funkcjonowaniem remontowanego odcinka odprowadzenie wód opadowych 

odb dzie si  cz ciowa  jak dotychczas do istniej cych rowów lub na w asny nieutwardzony teren 

w obr bie  pasa drogowego. 

Zgodnie z przewidywanym funkcjonowaniem remontowanego odcinka zagro enie sp ywem 

substancji ropopochodnych z w zwi zku z ruchem pojazdów silnikowych i tym samym 

mo liwym zanieczyszczeniem wód opadowych i roztopowych (okres zimowy) substancjami 

ropopochodnymi, mo na uzna  za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2 Rozporz dzenia 

Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r wody opadowe i roztopowe z utwardzonych 

nawierzchni dróg gminnych mog  by  odprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania 
f) OCHRONA PRZECIWPO AROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE W ASNO CI OSÓB TRZECICH 

WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE STWA LUDZI I MIENIA 

Wykonawca winien stosowa  si  do przepisów ochrony przeciwpo arowej, posiada  sprz t 

przeciwpo arowy wymagany przepisami. Sk adowanie materia ów atwopalnych winno by  

zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sk adowane w odpowiedni sposób. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposób w ciwy urz dze  obcych nad i 

podziemnych tj ruroci gi, kable, s upy jak równie  przy pracach rozbiórkowych za uszkodzenie 

nawierzchni itp. W przypadku uszkodzenia urz dze  lub nawierzchni Wykonawca naprawi je na 

swój koszt. Zabezpieczenie robót rozbiórkowych winno nast pi  poprzez ustawienie barier 

ochronnych drogowych wokó  miejsca rozbiórki zapewniaj ce zabezpieczenie strefy robót przed 

wtargni ciem osób niezwi zanych z budow . Nale y uwzgl dni  w sposobie zabezpieczenia 

warunki BHP pracowników jak równie  sprz tu u ytego do rozbiórki. 
g) WARUNKI BHP 

Wykonawca winien stosowa  si  do przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy m.in.: 

zapewni  urz dzenia zabezpieczaj ce strefy robót, urz dzenia socjalne oraz odzie  ochronn  dla 

osób zatrudnionych na budowie itd. 

 

 

10.02.2025 r.       
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OPIS TECHNICZNY 

Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowo ci Rudnik w ramach zadania 

inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy B dków, w tym przebudowa drogi w 

miejscowo ci Rudnik i ul. Po udniowej w B dkowie'' 

Przeznaczenie, program u ytkowy oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Przeznaczenie projektowanego obiektu – poprawa bezpiecze stwa i komfortu dojazdu do pó  uprawnych i 

okolicznych miejscowo ci  poprzez remont drogi znajduj cej si    na dzia ce o  nr ewid.  110 - Obr b 13 

Rudnik,  Gmina B dków. – odcinek  0,665 km – w lokalizacji wskazanej w cz ci rysunkowej opracowania. 

Okre lenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposób dostosowania do 

krajobrazu i otaczaj cej zabudowy. 

Podstawow  funkcj  projektowanego obiektu budowlanego jest poprawa komfortu i bezpiecze stwa 

dla u ytkowników ruchu korzystaj cych z drogi i przyleg ych do niej nieruchomo ci. 
Rozwi zania konstrukcyjno-materia owe podstawowych elementów obiektu: 

Zagospodarowanie terenu obj tego inwestycj  polega na Remoncie nawierzchni jezdni i poboczy drogi 

gminnej 116023E w miejscowo ci Rudnik. W zwi zku z konieczno ci  poprawy warunków 

bezpiecze stwa i  komunikacji na remontowanym odcinku przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót: 

- lokalne ci cie zawy onych poboczy; 

- odtworzenie zniszczonych kraw dzi  i przywrócenie pierwotnej szeroko ci jezdni wynosz cej  4,50 mb 

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+280,00 oraz do szeroko ci jezdni 5,0 mb na odcinku od km 0+280,00 

do km 0+665,00 poprzez wykonanie odtworzenia podbudowy przy zastosowaniu warstwy  z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 15 cm oraz podbudowy z kruszywa amanego 

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie wyrównawczo -  wi cej o grubo ci redniej  5 

cm  (125 kg/m2)  AC 16W KR   1-2 wg PN-EN 13108-1:2006 lub równowa na poprzedzona skropieniem 

podbudowy emulsj  asfaltow  

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie cieralnej grubo ci 4cm   AC 11S KR 1-2                            

wg PN-EN 13108-1:2006 lub równowa na poprzedzona skropieniem warstwy wyrównawczej  emulsj  

asfaltow  

- wykonanie poboczy z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

 

Z uwagi na brak w przewa aj cej cz ci odcinka zabudowa  i po onej przy niej pola uprawne 

komunikacj  z s siednimi dzia kami przewiduje si  poprzez odtworzone pobocza.  Istniej ce zjazdy na 

posesje zostan  odtworzone przy u yciu  z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15 cm. 

W celu realizacji przedsi wzi cia spadek pod ny i poprzeczny nale y dostosowa  do istniej cego 

terenu w taki sposób zapewniaj cy by , tak jak dotychczas optymalny odp yw wód opadowych w asny 
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nieutwardzony teren w pasie drogowym. 

 

Roboty ziemne, skrzy owania z uzbrojeniem, 

Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe - przed przyst pieniem do wykonywania robót budowlanych 

wykona  roboty rozbiórkowe oraz odhumusowanie i roboty ziemne. Nadmiar gruntu odwie  w miejsce 

wskazane przez Inwestora lub zutylizowa  na w asny koszt. Materia y pozyskane przy rozbiórce usun  z 

terenu budowy (ewentualne materia y pe nowarto ciowe przekaza  do dyspozycji Inwestorowi, a gruz 

odwie  na sk adowisko). Pod e gruntowe- przed u eniem konstrukcji nawierzchni, pod e gruntowe 

musi by  odhumusowane i zag szczone zgodnie z wymogami podanymi w normach  

Uzbrojenie - Z uwagi na istniej ce uzbrojenie roboty ziemne winny by  wykonywane za wiedz  i pod 

nadzorem w ciwych bran owo s b. W pobli u istn. uzbrojenia roboty ziemne nale y wykonywa  

cznie. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie 

pokazane na projekcie zagospodarowania terenu) nale y je zabezpieczy  i powiadomi  odpowiedniego 

ytkownika. Wszelkie zasuwy, w azy zlokalizowane na dzia kach obj tych przedmiotow  inwestycj  

bezwzgl dnie dostosowa  wysoko ciowo. Nie wyklucza si  wyst powania na terenie inwestycji innych 

niezainwentaryzowanych elementów uzbrojenia terenu. 

 

INNE ZALECENIA - Forma przekazywanej dokumentacji powykonawczej do uzgodnienia z Inwestorem. 

Inwentaryzacj  powykonawcz  nale y wykonywa  po odbiorze wykonanych elementów robót. 

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia map inwentaryzacyjnych wykonanych przez uprawnionego 

geodet  oraz do z enia ich do w ciwego o rodka geodezyjnego.  

Przed rozpocz ciem prac wykonawca prac zobowi zany jest do wykonania i dostarczenia Inwestorowi 

inwentaryzacji video remontowanego odcinka drogi. 

Stosownie do Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ustala 

si  pierwsz  kategori  geotechniczn  w prostych warunkach gruntowych. 

 

 

 

10.02. 2025 r.       
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II. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

PRZEDSI WZI CIE: 

Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w 
miejscowo ci Rudnik w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg 
gminnych na terenie Gminy B dków, w tym przebudowa drogi w 
miejscowo ci Rudnik i ul. Po udniowej w B dkowie.'' 

INWESTOR: 

Gmina B dków 
ul. Parkowa 3, 
97-319 B dków 

 
PROJEKTANT: 

Projektowanie, Kierowanie i Nadzór nad Inwestycjami Drogowymi 
ukasz Z becki 

Jaksonek 27, 26-337 Aleksandrów 
NIP 7681723446 Regon 523106392 

e-mail: lukasz.zabecki@o2.pl 
tel. 500 126 956 

Niniejsz  informacj  opracowano na podstawie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 

r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

 Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej 116023E w miejscowo ci Rudnik w ramach 

zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy B dków, w tym przebudowa drogi 

w miejscowo ci Rudnik i ul. Po udniowej w B dkowie'' na d ugo ci – 665 mb zlokalizowanej na dzia ce 

oznaczonej  nr ewid. 110 - Obr b 13 Rudnik,  Gmina B dków. 

 Sugerowana kolejno  wykonywania prac 

-  organizacja zaplecza, wdro enie tymczasowej organizacji ruchu 
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- lokalne ci cie zawy onych poboczy; 

- odtworzenie zniszczonych kraw dzi  i przywrócenie pierwotnej szeroko ci jezdni wynosz cej  4,50 mb 

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+280,00 oraz do szeroko ci jezdni 5,0 mb na odcinku od km 

0+280,00 do km 0+665,00 poprzez wykonanie odtworzenia podbudowy przy zastosowaniu warstwy  z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 15 cm oraz podbudowy z kruszywa 

amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie wyrównawczo -  wi cej o grubo ci redniej  5 

cm  (125 kg/m2)  AC 16W KR   1-2 wg PN-EN 13108-1:2006 lub równowa na poprzedzona skropieniem 

podbudowy emulsj  asfaltow  

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie cieralnej grubo ci 4cm   AC 11S KR 1-2                            

wg PN-EN 13108-1:2006  lub równowa na poprzedzona skropieniem warstwy wyrównawczej  emulsj  

asfaltow  

- wykonanie poboczy z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

W pasie projektowanych obiektów i w jego pobli u znajduje si  istn. uzbrojenie: 

- linie energetyczne, 

         -   wodoci g  

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI STANOWI CE ZAGRO ENIE 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 

1126 par 6) elementem zagospodarowania dzia ki stanowi cym zagro enie bezpiecze stwa i ochrony 

zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

- roboty wykonywane przy u yciu ci kich maszyn budowlanych - zwróci  uwag  na przeszkolenie 

BHP pracowników 

- ewentualne roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mog le oddzia ywa  na organizm 

ludzki, temperatura mas mo e powodowa  oparzenia i inne zagro enia - zwróci  uwag  na 

przeszkolenie BHP pracowników 

- praca pod ruchem pojazdów - zwróci  uwag  na w ciwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP 

pracowników 

- wykopy dla odwodnienia - zwróci  uwag  na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów 

i przeszkolenie BHP pracowników 

- praca w terenie o znacznym nat eniu ruchem pojazdów i pieszych - zwróci  uwag  na w ciwe 

oznakowanie robót, wyznaczenie przej  i przejazdów alternatywnych. 

 PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagro enia dla bezpiecze stwa i ochrony zdrowia wynikaj  z prowadzenia prac w wykopach 

oraz przy u yciu ci kich maszyn, a tak e z pracy pod ruchem pojazdów oraz pracy zwi zanej z robotami 

bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna odbywa  si  z zachowaniem szczególnej 
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ostro no ci. 

- roboty wykonywane przy u yciu ci kich maszyn budowlanych - zwróci  uwag  na przeszkolenie BHP 

pracowników 

- praca pod ruchem pojazdów - zwróci  uwag  na przeszkolenie BHP pracowników 

- Praca w pobli u napowietrznych linii energetycznych - czasowo wy czy  linie (pod nadzorem ZE) , 

zwróci  szczególn  uwag  na w ciwe oznakowanie robót, zabezpieczaj cych wykopów i przeszkolenie 

BHP 

W zakresie robót drogowych oraz instalacyjnych do elementów mog cych stwarza  zagro enia dla 

zdrowia ludzi mo na zaliczy : 

- ruch ko owy na terenie budowy, 

- transport technologiczny przy dowozie materia ów do wykonania jezdni i zjazdów. 

- roboty ziemne wykonywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje 

- roboty budowlane dotycz ce wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych oraz  

    kanalizacji, 

 INSTRUKTA  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJIROBÓT 

 

Celem zminimalizowania zagro , przed przyst pieniem do wykonywania robót, pracownicy winni by  

przeszkoleni przez odpowiednie s by w zakresie wykonywanych prac oraz zagro  z nimi zwi zanych. 

Kierownik budowy przeprowadzi  winien dodatkowy instrukta  na budowie z uwzgl dnieniem 

wyst puj cych zagro . Pracownicy winni by  zaopatrzenie w sprz t ochrony osobistej. Wymagane jest 

zamieszczenie og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce BHP i ochrony zdrowia. Umieszcza si  og oszenie 

w sposób trwa y i zabezpieczony przed zniszczeniem 

RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE 

NIEBEZPIECZE STWOM 

Nale y wskaza  pracownikom drogi komunikacyjne umo liwiaj ce szybk  ewakuacj  na wypadek awarii 

i innych zagro  oraz przekaza  procedury BHP. Pracownicy winni zosta  poinformowani o numerach 

telefonów alarmowych, lokalizacji rodków ochrony ppo . itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji 

obiektu winni by  wyposa eni w rodki ochrony osobistej. Obszar robót powinien by  oznakowany 

zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

 

 

 

10.02.2025 r.       
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           PRZEKRÓJ A-A
OD KM 0+000 DO KM 0+280

Kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 KR 1-2 średnio 125kg/m2
Istniejąca nawierzchnia

Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 KR 1-2 średnio 125kg/m2
Kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
Stabilizacja 2,5 MPa gr. 15 cm
Istniejące podłoże doprowadzone do G1

ODTWORZENIE KRAWĘDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOŚCI ODTWORZENIE KRAWĘDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOŚCI

4,5 M

POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOŚCI  0,5 M POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOŚCI 0,5 M

           PRZEKRÓJ B-B
OD KM 0+280 DO KM 0+665

Kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 KR 1-2 średnio 125kg/m2
Istniejąca nawierzchnia

Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 KR 1-2 średnio 125kg/m2
Kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 20 cm
Stabilizacja 2,5 MPa gr. 15 cm
Istniejące podłoże doprowadzone do G1

ODTWORZENIE KRAWĘDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOŚCI ODTWORZENIE KRAWĘDZI JEZDNI ZMIENNEJ SZEROKOŚCI

5 M

POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOŚCI 0,5 M POBOCZE ZMIENNEJ SZEROKOŚCI 0,5 M
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